



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 74 in data 17-06-2021

Registro Generale N.207

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Ufficio proponente | LAVORI PUBBLICI |
| Data di stesura | 17-06-2021 |
| Pervenuta all'Ufficio Ragioneria | |
| Data di assunzione | |

OGGETTO :

GARA D'APPALTO PER OGGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "I. NIEVO" CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il D. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale;
- il D. lgs. 50/2016, che delinea le regole da seguire quando si deve concludere un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, o ancora quando occorre stipulare una concessione di lavori o servizi;
- il D.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la L. 241/1990, nell'ambito della quale si rinviengono le norme relative al procedimento amministrativo ed al provvedimento amministrativo;
- il D. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- il D. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09.04.2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 21.12.2015.-

Richiamati altresì i seguenti atti programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 60 del 30.12.2020 comprensiva della nota di aggiornamento;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 61 del 30.12.2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000.-

Visto il Decreto prot. n. 3296 del 28.04.2021, con il quale il Sindaco di Castagnaro ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio per quanto concerne l'Area Tecnica - Settore Lavori pubblici – Urbanistica.-

Richiamate tutte le disposizioni statali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che in Italia prosegue l'emergenza COVID-19, che comporta a seguito dei vari DPCM la necessità di una semplificazione amministrativa nelle procedure che permettano nel periodo di crisi di garantire gli interventi necessari.-

Considerato che necessita procedere alla ristrutturazione della palestra e dei servizi igienici dell'immobile adibito a Scuola secondaria di primo grado (media) denominato "Ippolito Nievo".

Visto l'art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Vista la Deliberazione G.C. n. 139 del 24.10.2016, con la quale è stato deliberato:

- ✓ 1) Di approvare il progetto preliminare dei lavori ristrutturazione della palestra e dei servizi igienici della scuola media Ippolito Nievo redatto dall'Architetto Corrado Rigatelli di Cerea (VR), che si compone dei seguenti elaborati:
 - A quadro economico
 - B dichiarazione del progettista
 - C relazione tecnica
 - 01 progetto esecutivo – stato di fatto e di progetto – piante e prospetti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione.
- ✓ Di dare atto che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 227.000,00, così ripartiti:

| | | |
|---|---|------------|
| A1) TOTALE LAVORI A MISURA soggetti a ribasso | € | 182.500,00 |
| A2) TOTALE LAVORI A CORPO soggetti a ribasso | € | 2.000,00 |
| A3) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso | € | 2.000,00 |
| A) TOTALE LAVORI | € | 184.500,00 |
| | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.01) Spese tecniche interne prog. Prel. + def. | € | 684,49 |
| B.02) Spese tecniche, D.L. e contabilità (CNPAIA 4% comp.) | € | 18.450,00 |
| B.03) D.L. coord. Sicurezza in fase esecutiva (CNPAIA 4% comp.) | € | 5.350,00 |
| B.04) rup (A * 2% *25%) | € | 922,50 |
| B.05) iva 10% su lavori A | € | 18.450,00 |
| B.06) iva 22% su spese tecniche | € | 3.773,00 |
| B.07) rup (A * 2% *25%) | € | 922,50 |
| B.08) imprevisti ed arrotondamento | € | 597,51 |

| | | |
|------|-----------------------------|--------------|
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 42.500,00 |
| A+B) | TOTALE PROGETTO | € 227.000,00 |

- ✓ Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Marina Meletti tecnico comunale incaricato.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 38 del 27.01.2020, con la quale è stato terminato:

- 1) Di affidare all'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO) incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo ristrutturazione palestra Scuola secondaria di primo grado (media) "Ippolito Nievo", consistente in:
 - ❖ Progetto definitivo:
 - Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione del materiale;
 - Rilievi dei manufatti;
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto;
 - Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche.
 - ❖ Progetto esecutivo:
 - Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
 - Particolari costruttivi e decorativi;
 - Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale delle quantità di manodopera;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione dell'opera;
 - Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche;
 - Piano di sicurezza e Coordinamento.
- 2) Di prevedere per la Redazione Progetto definitivo completi di elaborati la spesa di euro 4.100,00 oltre Cassa e oltre IVA 22%, ovvero di euro 5.202,08 Cassa e IVA 22% compresa;
- 3) Di prevedere per la Redazione Progetto esecutivo completo di elaborati la spesa di euro 5.600,00 oltre Cassa e oltre IVA 22%, ovvero di euro 7.105,28 Cassa e IVA 22% compresa;
- 4) Di impegnare per la Redazione Progetto definitivo completi di elaborati e per la Redazione Progetto esecutivo completo di elaborati la spesa complessiva di euro 12.307,36 Cassa e IVA 22% compresa, come segue:
 - per euro 10.000,00 all'intervento n. 01.06-1.03.02.11.999/1085 del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020
 - per euro 2.307,36 all'intervento n. 01.06-1.03.02.11.999/1093 del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020
 a favore dell'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO), CIG per entrambi gli incarichi Z702BA0B0C.

Visto ed esaminato pertanto il Progetto definitivo /esecutivo lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e della palestra della scuola secondaria Ippolito Nievo abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico dall'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO).

Dato atto che la spesa complessiva di € 227.000,00 verrà finanziata per € 200.000,00 con contrazione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, per € 12.688,00 con contributo statale e per € 14.312,00 con fondi propri.

CONSIDERATO altresì l'esito positivo della verifica e validazione del progetto in argomento svolta dalla dott.ssa Marina Meletti responsabile area tecnica ll.pp. come da verbale in atti prot. n° 2178 del 19.03.2021.

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 28 del 22.03.2021, con la quale è stato deliberato:

1-Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, il Progetto definitivo-esecutivo lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e della palestra della scuola secondaria Ippolito Nievo abbattimento barriere

architettoniche ed efficientamento energetico dall'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO) del 21.09.2020 e composto dai seguenti elaborati:

| ELABORATI ELENCO -A- | | Relazioni tecniche architettonico | SCALA |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| A.1 | RELAZIONE TECNICA | | |
| A.2 | RELAZIONE FOTOGRAFICA | | |
| | | | |

| ELENCO ELABORATI -B- | | Stato di fatto | SCALA |
|----------------------|--|----------------|---------------|
| B.1 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PRG | | Varie |
| B.2 | PLANIMETRIA E PIANTA STATO DI FATTO E INQUADRAMENTO DELLA ZONA OGGETTO DI INTERVENTO | | 1:100 - 1:200 |
| B.3 | PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO | | 1:100 |
| | | | |

| ELENCO ELABORATI -C- | | Progetto architettonico e comparative | SCALA |
|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| C.1 | PIANTA, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO | | 1:200 - 1:100 |
| C.2 | PIANTA CON DEFINIZIONE DEI MATERIALI | | 1:100 |
| C.3 | COMPARATIVA DEMOLIZIONI - NUOVE COSTRUZIONI | | 1:100 |
| C.4 | ABACO DEI SERRAMENTI | | 1:50 |
| C.5 | BARRIERE ARCHITETTONICHE | | 1:100 - 1:50 - 1:20 |
| | | | |

| ELENCO ELABORATI -D- | | Impianto elettrico | SCALA |
|----------------------|---|--------------------|-------|
| D.1 | RELAZIONE TECNICA | | |
| D.2 | CALCOLI ILLUMINOTECNICI | | |
| D.3 | PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | | |
| D.4 | QUADRO ELETTRICO | | |
| D.5 | TAVOLA IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE | | 1:100 |
| | | | |

| ELENCO ELABORATI -E- | | Impianto elettrico | SCALA |
|----------------------|--|--------------------|-------|
| E.1 | RELAZIONE TECNICA | | |
| E.2 | TAVOLA IMPIANTO IDRICO - SANITARIO E RISCALDAMENTO | | 1:100 |
| | | | |
| | | | |

| ELENCO ELABORATI -H- | | Capitolati e Computi metrici |
|----------------------|---|------------------------------|
| F.1 | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |
| F.2 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | |
| F.3 | QUADRO ECONOMICO | |
| F.4 | LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE | |
| F.5 | INCIDENZA DELLA MANODOPERA | |
| F.6 | ELENCO PREZZI UNITARI | |
| F.7 | CRONOPROGRAMMA | |
| F.8 | SCHEMA CONTRATTO | |
| F.9 | PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA | |
| F.10 | QUADRO RIEPILOGATIVO CATEGORIE | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| ELENCO ELABORATI -I- Elaborati relativi alla sicurezza | |
|--|---|
| G.1 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ALLEGATI |
| G.2 | FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE |
| | |

Visto in particolare il **QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE (A)**

Opere per noli, attrezzature, materiali soggette a
A1 ribasso € 169.500,00

Totale lavori escluse opere sicurezza € 169.500,00

A3 Costi per la sicurezza non soggetto a ribasso € 3.500,00

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Sommano in totale Opere (A) | | 173.000,00 |
|------------------------------------|--|-------------------|

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(B)**

B1A Progetto, coordinamento CSP € 9.700,00

B1B Direzione lavori CSE, redazione CRE € 10.000,00

B2 Contributo integrativo previdenziale su B1 (4%) € 788,00

RUP e altre figure (Art. 113 D.Lgs. 50/2016

1,6%*0,35 (RUP) + 1,6 %*0,30 (programmazione)

B3 + 1,6%*0,15 (collaboratori) € 2.214,40

b4.a IVA 10% SUI LAVORI (A) 17.300,00

b4.b IVA 22% su competenze tecniche e oneri previdenziali (B1+B2) 4.507,36

B4 Totale oneri iva € 21.807,36

accatastamenti e certificazione energetica iva

B5 compresa € 1.500,00

B5 Imprevisti, arrotondamenti , contenzioso, spese di gara, arredi € 7.990,24

| | | |
|---|----------|------------------|
| Sommano in totale somme a disposizione (B) | € | 54.000,00 |
|---|----------|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (A+B) SOMMANO TOTALE EURO | 227.000,00 |
|--|-------------------|

2-Di dato atto che detto intervento CUP **I46D18000010003** la cui spesa complessiva di euro 227.000,00 verrà finanziata per € 200.000,00 con contrazione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, per € 12.688,00 con contributo statale e per € 14.312,00 con fondi propri.

3-. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marina Meletti tecnico comunale.

4-Di dare atto che l'opera è inserita nel programma triennale Il.pp 2021/2023 elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Dato atto che:

Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per lavori di ristrutturazione degli spazi e della palestra della Scuola secondaria di primo grado "I. Nievo" con abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:

Procedura: negoziata
Criterio: minor prezzo

La determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;

Ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visto il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;

Viste:

la Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 15/04/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 14/12/2016, ad oggetto acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. per adesione centrale di committenza.

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore.

Ritenuto:

di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.a.r.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall'art. 3 comma 1 lett. m) punti 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all'indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Castagnaro Vr trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:
 - a. che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **I46D18000010003**

- b. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 8746859862
 - c. che resta a carico del Comune di Castagnaro Vr il contributo ANAC, pari ad € 225,00
 - d. che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecom. Il predetto corrispettivo, pari all'1% oltre IVA è imputato sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal succitato "Regolamento consortile". Esso trova copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'intervento/servizio, e che saranno individuate all'interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando Asmel Consortile s.c.a r.l. all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d'asta;
 - e. che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile scarl la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
5. La Stazione Appaltante con la presente, prende atto che:
- il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis, avente ad oggetto la richiesta all'aggiudicatario dei relativi costi per le attività di gara, quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;
 - Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, che operano per la Società di Committenza.

Richiamato:

che l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che: *"a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, gli eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243"*.

Considerato:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di: Marina Meletti è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 173 del 13.05.2021, con la quale è stato determinato:

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati in atti;
3. Di indire una gara d'appalto per oggetto lavori di ristrutturazione degli spazi e della palestra della Scuola secondaria di primo grado "I. Nievo" con abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico aggiudicata mediante Procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo;
4. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6. Di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Castagnaro il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell'accordo approvato nell'Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019.

7. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di Committenza ausiliaria dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
9. Di impegnare la spesa per l'importo di € 225,00 per contributo ANAC all'intervento 01.03-1.03.02.16.001/1059 del bilancio 2021/2022/2023 esercizio 2021
10. Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
11. Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di committenza ausiliaria, pari all'1% oltre IVA sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso prima della stipula del contratto.
12. Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione.
13. Di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico dell'appalto di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza" previa rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione.
14. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
15. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
16. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Marina Meletti, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Considerato che i soggetti sono stati invitati a inviare la propria offerta e la documentazione richiesta entro le ore 18:00 del 22.06.2021.

Ritenuto di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto.

Considerato che le persone più idonee per coprire la qualifica di membro della Commissione sono i seguenti dipendenti dell'Ente Comune di Castagnaro:

- Dott.ssa Marina Meletti, Responsabile del Settore LL.PP., Presidente;
- Andrea Sordo, Istruttore Amministrativo dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici - Urbanistica, componente;
- Serena Gambarin, Collaboratore Amministrativo dell'Area Tecnica - Settore Lavori pubblici, componente e verbalizzante.-

Accertato che non occorre procedere ad alcun impegno di spesa in quanto i commissari sono dipendenti del Comune di Castagnaro.-

Constatato che peraltro la celerità e la speditezza dell'azione amministrativa sono altresì riconducibili alle stesse esigenze che si intendono soddisfare per il tramite delle disposizioni di carattere emergenziale di cui al d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020.

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. Di Istituire la Commissione di gara in oggetto, individuando i seguenti componenti:
 - Dott.ssa Marina Meletti, Responsabile del Settore LL.PP., Presidente;
 - Andrea Sordo, Istruttore Amministrativo dell'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici - Urbanistica, componente;
 - Serena Gambarin, Collaboratore Amministrativo dell'Area Tecnica – Settore Lavori pubblici, componente e verbalizzante.
3. Di procedere alle pubblicazioni legislativamente previste dagli art. 37 d. lgs. 33/2013 e 1, comma 32, l. 190/2012;
4. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;
5. Di trasmettere la stessa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 9, d. lgs. 267/2000.
6. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Alla luce dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare l'autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente Determinazione può formare oggetto di impugnazione tramite l'uso degli strumenti di seguito indicati, tra loro alternativi:

- Ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.-

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
F.to MELETTI MARINA

OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER OGGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "I. NIEVO" CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|------------|--|
| Intervento / capitolo | | € | | Impegni N. | |
| Intervento / capitolo | | € | | Impegni N. | |
| Intervento / capitolo | | € | | Impegni N. | |

Castagnaro, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to NEGRI ROMINA

N. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moretto Rita